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1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) es el REALIZACIÓN 
DE ENSAYOS DE BOMBEOS EN EL ACUIFERO CALIZO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en 
cuanto a la definición de los aspectos técnicos mínimos exigibles que deberán cumplir los licitadores  para el 
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la prestación de los servicios necesarios y especializados 
para la realización de ensayos de bombeos en varios sondeos del Acuífero Calizo de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

2. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES HIDROGEOLÓGICAS 

El presente contrato se encuadra en el marco de las actividades previstas en el Convenio Específico de 
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Instituto Geológico y Minero de España para los años 
2015 a 2020. 

Se pretende evaluar las características de transmisividad, coeficiente de almacenamiento y rendimiento de 
sondeos previos, ya existentes, dentro de la masa de agua del denominado acuífero Calizo, pues existe un gran 
desconocimiento en cuanto a profundidades de las obras realizadas, profundidades de niveles estáticos, así 
como posibilidades de la puesta en explotación de alguno de los puntos a ensayar. 

Estos trabajos se consideran imprescindibles para evaluar las posibilidades reales de explotación del acuífero 
Calizo en el futuro y para proponer, en función de sus resultados, la realización de dos nuevas obras de 
explotación en el acuífero que serán objeto de un Proyecto posterior. 

Señalar que los ensayos a realizar en los pozos nº 2 y nº 4 del acuartelamiento, son presumiblemente de bajo 
rendimiento, pues además de ser de escasa profundidad, aprovechan la denominada Unidad Detrítica 
Intermedia Terciaria, de arenas, limos y areniscas pardas. 

Por los que se refiere al denominado sondeo Aguadul, de poca profundidad, posiblemente con aportes de agua 
salada, tampoco se espera un gran rendimiento. 

El resto de los ensayos se realizarán en sondeos donde los metros iniciales 15-20 m, corresponderán a la 
Unidad Detrítica Intermedia Terciaria, pero con ellos se pretende evaluar las características de la Unidad 
Carbonática Inferior de calcarenitas y calciruditas blanco-amarillentas de unos 100 m de potencia, Unidad que 
se prevé tenga unas características de transmisividad y rendimientos muy superiores. 

3. OBJETIVOS  

Los objetivos de los trabajos propuestos son los siguientes: 

 Mejorar el conocimiento hidrogeológico de las MASb recientemente definidas en el Plan Hidrológico 
de Cuenca “Acuífero Calizo” de Melilla, situado al norte del Río de Oro en el marco del programa de 
medidas recogido en el plan de la Demarcación. 

 Analizar igualmente las posibilidades de explotación sostenible de los sondeos realizados por la CHG 
en el paraje Río Nano/Barranco de Azuggag y junto a la pantalla del Río de Oro con caudales 
adecuados a sus características hidrogeológicas y constructivas. 

 Analizar las posibilidades de incorporar los potenciales caudales de los sondeos existentes en el 
Acuartelamiento de Melilla y junto a la carretera de circunvalación al abastecimiento de la Ciudad 
Autónoma. 

 Evaluar los parámetros hidrogeológicos y posibilidades de explotación para la desaladora del Acuífero 
Calizo en la zona de Aguadul. 
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4. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LOS SONDEOS A ENSAYAR 

El análisis de las posibilidades de explotación sostenible de los sondeos realizados por la CHG en el paraje Río 
Nano/Barranco de Azuggag y junto a la pantalla del Río de Oro, así como la incorporación de los potenciales 
caudales de los sondeos existentes en el Acuartelamiento de Melilla al abastecimiento de la Ciudad Autónoma, 
permitiría el incremento de recursos hídricos a los actualmente disponibles.  

Los sondeos a ensayar propuestos se localizan en el paraje conocido como Río Nano, en el Acuartelamiento de 
Melilla y en las proximidades de la estación de bombeo de la CHG junto a la pantalla del Río de Oro. La 
situación de los puntos se presenta en el mapa del Anexo nº 1. 

Como se puede observar, solamente existen ocho sondeos en los que exista la posibilidad real de realizar un 
ensayo de bombeo. Estos son los que se incluyen en la tabla adjunta con algunos otros datos de interés. 

 

NOMBRE Nº IGME Prof. (m) Estado Prof. N.E 
(m) 

Q exp. 
(l/s) 

Bco. de Azuggag 215330068 ¿? Tapado ¿? - 
Planta de bombeo I 215330070 ¿? Instalado ¿? - 
Planta de bombeo II 215330076 116 Sin instalar 14,10 - 
Pozo nº 2 Acuartelamiento 215330018 ¿? Instalado ¿? 5,43 
Pozo nº 4 Acuartelamiento 215330058 38 Instalado ¿? 3,92 
Circunvalación Río Nano 215330107 ¿? Sin instalar ¿? - 
Circunvalación Iguariacher 215330108 ¿? Sin instalar ¿? - 
Aguadul 1 215330109 ¿? Sin instalar ¿? - 

Tabla 1 - Profundidad del nivel estático y caudal de explotación en los sondeos a ensayar 

5. PLANTEAMIENTO DE LOS ENSAYOS 

5.1. BARRANCO DE AZUGGAG 

Este sondeo se encuentra aparentemente instalado con bomba y tubería de impulsión (ver Anexo nº 2 
Fotográfico). Lógicamente, para realizar un ensayo de bombeo sería preciso extraer la instalación. 

 Capacidad de bombeo del equipo: De 2 a 20 l/s 

 Tiempo de bombeo: 48 horas 

 Tiempo de recuperación: 24 horas 

 Elevación máxima posible prevista: Se desconoce 

 Control de caudales: Tubo de Pitot o Caudalímetro ultrasónico 

 Equipo autónomo para suministro eléctrico. 

 

­ Profundidad de situación de la bomba (rejilla): A determinar una vez que se desinstale el sondeo y se 
proceda a su medición. 

­ Caudal máximo del equipo de ensayo: Aunque no se conoce la columna litológica ni la disposición de 
los filtros en el sondeo, los materiales captados y los caudales de los sondeos de las proximidades 
hacen pensar en que el caudal máximo exigible al equipo de bombeo para el ensayo no tendría que 
superar los 20 l/s. 

­ Duración del ensayo: 48 horas y 24 de recuperación. 
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­ Secuencia de operaciones: ensayo de bombeo escalonado-recuperación-ensayo a caudal constante-
recuperación. La duración y caudales se determinaran “in situ” por el técnico responsable del ensayo. 

­ Control de la evolución del nivel de agua: Además de en el pozo de bombeo, en, al menos, dos de los 
pozos del Acuartelamiento. 

5.2. PLANTA DE BOMBEO I 

El sondeo está instalado con un equipo de bombeo (ver Anexo nº 2 Fotográfico). Al igual que en el caso 
anterior, para realizar un ensayo de bombeo sería preciso extraer la instalación. 

 Capacidad de bombeo del equipo: De 2 a 20 l/s 

 Tiempo de bombeo: 48 horas 

 Tiempo de recuperación: 24 horas 

 Elevación máxima posible prevista: 90 metros 

 Control de caudales: Tubo de Pitot o Caudalímetro ultrasónico 

 Equipo autónomo para suministro eléctrico. 

 

­ Profundidad de situación de la bomba (rejilla): A determinar una vez que se desinstale el sondeo y se 
proceda a su medición. No obstante, puesto que existe otro sondeo en sus proximidades (Planta de 
bombeo II) con una profundidad de 116 m, se podría aventurar una profundidad para la aspiración en 
este ensayo próxima a 90 m. 

­ Profundidad del nivel estático esperada: 15 metros. 

­ Caudal máximo del equipo de ensayo: Aunque no se conoce la columna litológica ni la disposición de 
los filtros en el sondeo, los materiales captados y el posible espesor de la lámina de agua hacen pensar 
en que el caudal máximo exigible al equipo de bombeo para el ensayo no tendría que superar los 20 l/s. 

­ Duración del ensayo: 48 horas y 24 de recuperación. 

­ Secuencia de operaciones: ensayo de bombeo escalonado-recuperación-ensayo a caudal constante-
recuperación. La duración y caudales se determinaran “in situ” por el técnico responsable del ensayo. 

­ Control de la evolución del nivel de agua: Además de en el pozo de bombeo, en el sondeo Planta de 
bombeo II. 

5.3. PLANTA DE BOMBEO II 

El sondeo no tiene instalación por lo que se puede proceder a ensayar. 

 Capacidad de bombeo del equipo: De 2 a 20 l/s 

 Tiempo de bombeo: 48 horas 

 Tiempo de recuperación: 24 horas 

 Elevación máxima posible prevista: 90 metros 

 Control de caudales: Tubo de Pitot o Caudalímetro ultrasónico 

 Equipo autónomo para suministro eléctrico. 
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­ Profundidad de situación de la bomba (rejilla): 90 metros. 

­ Profundidad del nivel estático esperada: 14 metros 

­ Caudal máximo del equipo de ensayo: Aunque no se conoce la columna litológica ni la disposición de 
los filtros en el sondeo, los materiales captados y el posible espesor de la lámina de agua hacen pensar 
en que el caudal máximo exigible al equipo de bombeo para el ensayo no tendría que superar los 20 l/s. 

­ Duración del ensayo: 48 horas y 24 de recuperación. 

­ Secuencia de operaciones: ensayo de bombeo escalonado-recuperación-ensayo a caudal constante-
recuperación. La duración y caudales se determinaran “in situ” por el técnico responsable del ensayo. 

­ Control de la evolución del nivel de agua: Además de en el pozo de bombeo, en el sondeo Planta de 
bombeo I. 

5.4. POZO Nº 2 ACUARTELAMIENTO 

El sondeo está instalado por lo que esta deberá retirarse con antelación. Además, se deberá tener en cuenta el 
deterioro de la instalación por cuestiones de seguridad (ver Anexo nº 2 Fotográfico). 

 Capacidad de bombeo del equipo: De 1 a 10 l/s 

 Tiempo de bombeo: 48 horas 

 Tiempo de recuperación: 24 horas 

 Elevación máxima posible prevista: Se desconoce 

 Control de caudales: Tubo de Pitot o Caudalímetro ultrasónico 

 Equipo autónomo para suministro eléctrico. 

 

­ Profundidad de situación de la bomba (rejilla): A determinar una vez que se desinstale el sondeo y se 
proceda a su medición. 

­ Profundidad del nivel estático esperada: Se desconoce. 

­ Caudal máximo del equipo de ensayo: Aunque no se conoce la columna litológica ni la disposición de 
los filtros en el sondeo, los materiales captados y los caudales de los sondeos de las proximidades 
hacen pensar en que el caudal máximo exigible al equipo de bombeo para el ensayo no tendría que 
superar los 10 l/s. 

­ Duración del ensayo: 48 horas y 24 de recuperación. 

­ Secuencia de operaciones: ensayo de bombeo escalonado-recuperación-ensayo a caudal constante-
recuperación. La duración y caudales se determinaran “in situ” por el técnico responsable del ensayo. 

­ Control de la evolución del nivel de agua: Además de en el pozo de bombeo, en el sondeo Barranco de 
Azuggag y algún otro de los sondeos del Acuartelamiento. 

5.5. POZO Nº 4 ACUARTELAMIENTO 

El sondeo está instalado por lo que esta deberá retirarse con antelación (ver Anexo nº 2 Fotográfico). Además, 
se recomienda confirmar la profundidad del sondeo de 38 metros. 

 Capacidad de bombeo del equipo: De 1 a 10 l/s 

 Tiempo de bombeo: 48 horas 

 Tiempo de recuperación: 24 horas 
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 Elevación máxima posible prevista: 33 metros 

 Control de caudales: Tubo de Pitot o Caudalímetro ultrasónico 

 Equipo autónomo para suministro eléctrico. 

 

­ Profundidad de situación de la bomba (rejilla): 33 metros. 

­ Profundidad del nivel estático esperada: Se desconoce. 

­ Caudal máximo del equipo de ensayo: Aunque no se conoce la columna litológica ni la disposición de 
los filtros en el sondeo, los materiales captados y los caudales de los sondeos de las proximidades 
hacen pensar en que el caudal máximo exigible al equipo de bombeo para el ensayo no tendría que 
superar los 10 l/s. 

­ Duración del ensayo: 48 horas y 24 de recuperación. 

­ Secuencia de operaciones: ensayo de bombeo escalonado-recuperación-ensayo a caudal constante-
recuperación. La duración y caudales se determinaran “in situ” por el técnico responsable del ensayo. 

­ Control de la evolución del nivel de agua: Además de en el pozo de bombeo, en el sondeo Barranco de 
Azuggag y algún otro de los sondeos del Acuartelamiento. 

5.6. CIRCUNVALACIÓN RÍO NANO 

El sondeo no tiene instalación por lo que se puede proceder a ensayar con las lógicas precauciones ya que no 
se conoce su estado. 

 Capacidad de bombeo del equipo: De 2 a 20 l/s 

 Tiempo de bombeo: 48 horas 

 Tiempo de recuperación: 24 horas 

 Elevación máxima posible prevista: pendiente inspección 

 Control de caudales: Tubo de Pitot o Caudalímetro ultrasónico 

 Equipo autónomo para suministro eléctrico. 

 

­ Profundidad de situación de la bomba (rejilla): pendiente inspección 

­ Profundidad del nivel estático esperada: 24 metros 

­ Caudal máximo del equipo de ensayo: Aunque no se conoce la columna litológica ni la disposición de 
los filtros en el sondeo, los materiales captados y el posible espesor de la lámina de agua hacen pensar 
en que el caudal máximo exigible al equipo de bombeo para el ensayo no tendría que superar los 20 l/s. 

­ Duración del ensayo: 48 horas y 24 de recuperación. 

­ Secuencia de operaciones: ensayo de bombeo escalonado-recuperación-ensayo a caudal constante-
recuperación. La duración y caudales se determinaran “in situ” por el técnico responsable del ensayo. 

­ Control de la evolución del nivel de agua: Además de en el pozo de bombeo, en los sondeos Barranco 
de Azuggag y Pozos nº 2 y 4 del Acuartelamiento. 

5.7. CIRCUNVALACIÓN IGUARIACHER 

El sondeo no tiene instalación por lo que se puede proceder a ensayar con las lógicas precauciones ya que no 
se conoce su estado. 
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 Capacidad de bombeo del equipo: De 2 a 20 l/s 

 Tiempo de bombeo: 48 horas 

 Tiempo de recuperación: 24 horas 

 Elevación máxima posible prevista: pendiente inspección 

 Control de caudales: Tubo de Pitot o Caudalímetro ultrasónico 

 Equipo autónomo para suministro eléctrico. 

 

­ Profundidad de situación de la bomba (rejilla): pendiente inspección 

­ Profundidad del nivel estático esperada: 19 metros 

­ Caudal máximo del equipo de ensayo: Aunque no se conoce la columna litológica ni la disposición de 
los filtros en el sondeo, los materiales captados y el posible espesor de la lámina de agua hacen pensar 
en que el caudal máximo exigible al equipo de bombeo para el ensayo no tendría que superar los 20 l/s. 

­ Duración del ensayo: 48 horas y 24 de recuperación. 

­ Secuencia de operaciones: ensayo de bombeo escalonado-recuperación-ensayo a caudal constante-
recuperación. La duración y caudales se determinaran “in situ” por el técnico responsable del ensayo. 

­ Control de la evolución del nivel de agua: Además de en el pozo de bombeo, en los sondeos Planta de 
bombeo I y II. 

5.8. AGUADUL 1 

El sondeo no tiene instalación por lo que se puede proceder a ensayar. Además, puesto que todavía no se ha 
llevado a cabo una inspección preliminar de los sondeos Aguadul 1 y Aguadul 2, el ensayo se debería realizar 
en el sondeo que presente unas mejores características constructivas (profundidad, diámetros de la entubación, 
etc.). 

 Capacidad de bombeo del equipo: el estado actual del sondeo se desconoce y si bien las referencias 
verbales sobre el rendimiento del mismo indican que no es capaz de suministrar un caudal elevado, se 
estima que la capacidad de bombeo debería ser de5 a 50 l/s 

 Tiempo de bombeo: 48 horas 

 Tiempo de recuperación: 24 horas 

 Elevación máxima posible prevista: pendiente inspección 

 Control de caudales: Tubo de Pitot o Caudalímetro ultrasónico 

 Equipo autónomo para suministro eléctrico. 

 

­ Profundidad de situación de la bomba (rejilla): pendiente inspección 

­ Profundidad del nivel estático esperada: 9 metros (nivel del mar) 

­ Caudal máximo del equipo de ensayo: Aunque no se conoce la columna litológica ni la disposición de 
los filtros en el sondeo, los materiales captados y el posible espesor de la lámina de agua hacen pensar 
en que el caudal máximo exigible al equipo de bombeo para el ensayo no tendría que superar los 25 l/s. 

­ Duración del ensayo: 48 horas y 24 de recuperación. 

­ Secuencia de operaciones: ensayo de bombeo escalonado-recuperación-ensayo a caudal constante-
recuperación. La duración y caudales se determinaran “in situ” por el técnico responsable del ensayo. 
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­ Control de la evolución del nivel de agua: Además de en el pozo de bombeo, en el sondeo Aguadul 2 en 
el caso de ensayarse Aguadul 1 y viceversa. 

6. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS ENSAYOS DE BOMBEO 

Para la realización de los ensayos se instalará la rejilla de la bomba a 10 m de la base de cada obra. 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

Se colocará una tubería de impulsión de 100-125 mm de diámetro interior y una tubería piezométrica de 3/4” de 
diámetro para guía de la sonda. 

Se utilizará una sonda eléctrica graduada y tubo de pitot para medición de caudales. 

 Desarrollo y limpieza del sondeo. 

Se desarrollará inicialmente durante 5 horas a caudal reducido de 3 l/s hasta aclarar el agua y eliminar 
arrastres. 

 1ª prueba de bombeo. 

Tipo de bombeo: escalonado. 

Tiempo de duración: Se realizará durante dos horas un bombeo a 2 l/s, tomando medida del nivel 
dinámico hasta llegar a la estabilización del nivel, así como la evolución de la conductividad. 

 2ª prueba de bombeo 

Tipo de bombeo: escalonado. 

Tiempo de duración: Se realizará durante dos horas un bombeo a 4 l/s, tomando medida del nivel 
dinámico hasta llegar a la estabilización del nivel, así como la evolución de la conductividad. 

 3ª prueba de bombeo 

Tipo de bombeo: escalonado. 

Tiempo de duración: Se realizará durante dos horas un bombeo a 6 l/s, tomando medida del nivel 
dinámico hasta llegar a la estabilización del nivel, así como la evolución de la conductividad. 

 4ª prueba de bombeo 

Tipo de bombeo: escalonado. 

Tiempo de duración: Se realizará durante dos horas un bombeo a 8 l/s, tomando medida del nivel 
dinámico hasta llegar a la estabilización del nivel, así como la evolución de la conductividad. 

 5ª prueba de bombeo 

Tipo de bombeo: escalonado. 

Tiempo de duración: Se realizará durante dos horas un bombeo a 10 l/s, tomando medida del nivel 
dinámico hasta llegar a la estabilización del nivel, así como la evolución de la conductividad. 

 6ª prueba de bombeo 

Tipo de bombeo: escalonado. 

Tiempo de duración: Se realizará durante dos horas un bombeo a 12 l/s, tomando medida del nivel 
dinámico hasta llegar a la estabilización del nivel, así como la evolución de la conductividad. 

 7ª prueba de bombeo 

Tipo de bombeo: escalonado. 
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Tiempo de duración: Se realizará durante dos horas un bombeo a 14 l/s, tomando medida del nivel 
dinámico hasta llegar a la estabilización del nivel, así como la evolución de la conductividad. 

Tiempo de recuperación: 10 horas. 

 8ª prueba de bombeo 

Tipo de bombeo: continuo. 

Tiempo de duración: Se realizará durante 24 horas. 

Caudal: El máximo obtenido para el caso de estabilización de niveles dinámicos en los bombeos 
escalonados. 

Tiempo de recuperación: 10 horas. 

 9ª prueba de bombeo 

Tipo de bombeo: continuo. 

Tiempo de duración: Se realizará durante 12 horas. 

Caudal: El máximo obtenido para el caso de estabilización de nivel en el bombeo continuo (8ª prueba), 
incrementado en un 50%. 

Tiempo de recuperación: 4 horas. 

6.2. INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

Se procederá al cálculo de la transmisividad, aplicando la ecuación de Jacob y se hará un cálculo del caudal 
disponible. 

Tras el bombeo escalonado (prueba 7ª) y el continuo (prueba 8ª), se propone la toma de 2 muestras de agua 
para calidad. 

Estos trabajos serán ejecutados por parte del Instituto Geológico y Minero en el marco del Convenio Específico 
suscrito con la Ciudad Autónoma de Melilla. 

No obstante, el adjudicatario, al finalizar los ensayos, redactará un informe con el análisis descrito. 

7. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

7.1. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

Durante la duración del contrato, se dispondrá de un teléfono para el servicio de emergencia. Este servicio 
estará disponible en caso de emergencia o necesidad urgente.  

7.2. MEDIOS HUMANOS 

El personal adscrito al contrato deberá cumplir todas las condiciones de trabajo que establece la legislación 
laboral y de seguridad y salud. 

El Director del Contrato, nombrado por la Ciudad autónoma de Melilla, podrá exigir en todo momento la 
verificación de lo exigido, pudiendo exigir el relevo, de forma justificada, de toda persona que no cumpla con las 
condiciones legales. 

7.3. MEDIOS TÉCNICOS, MATERIALES Y CONSUMIBLES 

La empresa deberá disponer de los medios técnicos, materiales y consumibles para llevar a cabo los trabajos 
objeto del contrato. 
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7.4. TRANSPORTES 

El contratista contará con los medios de transportes suficientes y adecuados para la movilidad del personal, 
transporte de materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 

Asimismo, serán cuenta del adjudicatario todos los gastos que se originen consecuencia del desplazamiento de 
su personal o equipo a las oficinas de la Ciudad Autónoma de Melilla o cualquier otro lugar de trabajo. 

El retraso injustificado en el inicio o la ejecución de los trabajos, por falta de equipos adecuados, será causa de 
resolución del contrato. 

7.5. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

La Ciudad Autónoma de Melilla nombrará entre sus técnicos un Director del Contrato, con las siguientes 
funciones y atribuciones: 

 Inspeccionar y coordinar los trabajos, estableciendo y concretando criterios de actuación. 

 Emitir las certificaciones para el abono de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el presente 
pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por el Consultor. 

 Preparar la recepción de los trabajos. 

 Interpretar los pliegos de condiciones que controlen los trabajos. 

 Establecer o complementar las directrices generales de los trabajos, si quedaran incompletas en el 
presente pliego. 

 Verificar la calidad de los trabajos presentados por el contratista. 

 Facilitar la información disponible. 

El adjudicatario dispondrá de un Responsable del Contrato con experiencia y lo nombrará como interlocutor 
responsable del servicio.  

Será responsable entre otros de: 

 Asegurar el buen funcionamiento del servicio mediante la distribución racional de sus propios recursos 
técnicos y humanos, organizándolos, instruyéndolos y supervisándolos.   

 Adoptar las medidas correctoras del servicio en aquellas situaciones especiales que lo requieran.  

 Garantizar y supervisar que en todo momento se disponga de los equipos y herramientas para la 
presentación del servicio. 

 Supervisar los trabajos realizados por su personal. 

 Realizar el control y dirección de su  personal. 

 Programar el servicio y realizar la coordinación necesaria con las restantes empresas que trabajan en la 
planta. 

 Garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, Seguridad y Salud e 
higiene en general entre su personal. 

 Garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales.  
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8. PROTECCIÓN DE DATOS 

El adjudicatario se compromete a dar cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de Datos de Carácter Personal, en la realización del tratamiento de datos necesarios para la 
prestación de los servicios objeto de contratación. 

En el supuesto del que el adjudicatario vulnerase la normativa sobre protección de datos de carácter personal, 
dejará indemne a la empresa principal  de las responsabilidades de índole administrativo o civil que pudieran 
derivarse de su incumplimiento. 

9. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES 

En el presente pliego se describe aproximadamente el estado de los sondeos donde realizar los ensayos objeto 
del contrato, así como en la documentación fotográfica adjunta. 

El licitador acepta el estado de los mismos, asumiendo a su riesgo y ventura cuantas actuaciones sean 
necesarias para poder acometer con garantías los trabajos objeto del contrato, en cuanto al acceso y al estado 
del propio sondeo, así como la colocación de la tubería de desagüe necesaria hasta el punto de vertido; 
debiendo tener en cuenta en sus costes cuantas actuaciones sean necesarias.  

En este sentido, en caso de que los ensayos se realicen en sondeos en servicio, el desmontaje de las 
instalaciones correrá a cargo del personal de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, siendo por 
cuenta del adjudicatario los costes derivados de medios auxiliares y materiales (grúas, etc.). Por tal motivo, la 
empresa deberá comunicar al Director del Contrato con 72 horas de antelación, en que ubicación se pretende 
realizar el ensayo para poder planificar dichas labores, siendo el contratista responsable de las horas de parada 
de equipos si no cumple dicha previsión. 

No obstante, durante el período de licitación, se concretará una fecha para poder visitar todas las instalaciones 
acompañado de personal de la Ciudad autónoma de Melilla, con el objeto de que cada licitador pueda valorar 
en sus costes y, en consecuencia, en la oferta económica final aquellos trabajos complementarios que se 
requieran para poder realizar los ensayos de bombeo. 

10. PROGRAMA DE TRABAJO 

El adjudicatario, al inicio del contrato, que quedará plasmado mediante la correspondiente acta, estará obligado 
a entregar el director del Contrato, un programa de los trabajos a realizar. 

El Programa de Trabajo incluirá como mínimo: 

 Una descripción del contenido de las actividades a desarrollar tomando como referencia las 
prescripciones de este pliego. 

 Un cronograma de las actividades a desarrollar y la dedicación y medios materiales a emplear. 

En caso de que dicho Programa de Trabajo forme parte de la oferta según el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del contrato, dicha remisión no será necesaria, ya que la documentación de la 
oferta pasará a formar parte del contrato, con el contenido exigido en la licitación. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES, contando el inicio del contrato a partir del día 
siguiente a la fecha de la firma del contrato. 
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12. PRESUPUESTO 

12.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El importe total del contrato asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (141.750,34 €), impuestos incluidos; 
desglosado en CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS DE EURO (136.298,40 €) de ejecución por contrata y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (5.451,94 €) en concepto de IPSI.  

12.2. FORMA DE ABONO DE LOS TRABAJOS 

El abono se realizará mediante certificaciones mensuales que serán realizadas a origen y su importe se 
obtendrá como resultado de descontar al importe acumulado desde el inicio del contrato el importe certificado 
con anterioridad. Dichos importes se establecerán mediante aplicación de los precios unitarios establecidos en 
el Anexo nº 3 Presupuesto.  

13. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Se adjunta los siguientes anexos: 

 Anexo nº 1 - Mapas localización ensayos. 

 Anexo nº 2 - Fotográfico. 

 Anexo nº 3 - Presupuesto 

 

 

El ICCP del Gabinete de Proyectos Visto Bueno:
Javier Facenda Fernández El Director General de Gestión Técnica

Luis Mayor Olea  
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Anexo nº 1 - Mapas localización ensayos. 
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Anexo nº 2 - Fotográfico. 
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Localización del sondeo Barranco de Azuggag Instalación actual del sondeo Barranco de Azuggag 
 

 
 

 

 

Sondeo Planta de Bombeo I: Protección exterior Planta de Bombeo I: Instalación 
 

 
 

 

Sondeo Planta de bombeo II Sondeo Planta de bombeo II 
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Sondeo Circunvalación Río Nano con tapa metálica Localización del sondeo Circunvalación Iguariacher 
 

 
 

 

Arqueta de hormigón del sondeo Circunvalación 
Iguariacher 

Sondeos Aguadul 1 y 2 

 

 
Pozo nº 2 Acuartelamiento: Caseta del pozo; se observa 
el puente-grúa. 

Pozo nº 2 Acuartelamiento: Emboquille del pozo y tubería 
instalada. 
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Pozo nº 2 Acuartelamiento: Escalera de acceso al 
subnivel. 

Pozo nº 2 Acuartelamiento: Detalle de la escalera de 
acceso al subnivel. 

 

 
 

 

Pozo nº 4 Acuartelamiento: Caseta con puente-grúa. Pozo nº 4 Acuartelamiento: Boca del sondeo. 
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Anexo nº 3 - Presupuesto. 
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Anexo nº 3 - Presupuesto. 
Mediciones 
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Para cada una de las ubicaciones propuestas y teniendo en cuenta las indicaciones del pliego de condiciones, 
el régimen horario de los bombeos quedan como siguen: 

 

Fase del ensayo Caudal 
bombeo (l/s)

Bombeo 
(horas)

Recuperación 
(horas)

Desarrollo y limpieza del sondeo 3,0 5,0
1ª prueba de bombeo 2,0 2,0
2ª prueba de bombeo 4,0 2,0
3ª prueba de bombeo 6,0 2,0
4ª prueba de bombeo 8,0 2,0
5ª prueba de bombeo 10,0 2,0
6ª prueba de bombeo 12,0 2,0
7ª prueba de bombeo 14,0 2,0
Tiempo de recuperación 10,0
8ª prueba de bombeo ver 6.1 PPTP 24,0
Tiempo de recuperación 10,0
9ª prueba de bombeo ver 6.1 PPTP 12,0
Tiempo de recuperación 4,0

55,0 24,0  
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Anexo nº 3 - Presupuesto. 
Resumen del presupuesto 

  



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE BOMBEOS EN EL ACUIFERO CALIZO DE LA CAM
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

CAP01 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS ............................................................................................................................... 11.440,00

CAP02 ENSAYOS DE BOMBEO........................................................................................................................................ 102.670,00

CAP03 OTROS.................................................................................................................................................................. 5.450,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 119.560,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9,00 % Gastos generales ........ 10.760,40
5,00 % Beneficio industrial ...... 5.978,00

Suma.................................................. 16.738,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IPSI 136.298,40
4% IPSI............................................... 5.451,94

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 141.750,34

Melilla, octubre de 2017.

1
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Anexo nº 3 - Presupuesto. 
Presupuestos parciales 
  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE BOMBEOS EN EL ACUIFERO CALIZO DE LA CAM
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP01 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
0110 u TRASLADO DE EQUIPOS A MELILLA

Desplazamiento y traslado de equipo humano, medios materiales, camión aforo, vehiculos auxiliares necesa-
rios, equipos de bombeo, etc. hasta la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo viaje de ida y vuelta, así como
los gastos originados por dicho desplazamiento y traslado, de cualquier tipo. Se abonará íntegramente una vez
se confirme todo el traslado en Melilla.

1 1,00 1,00
1,00 10.000,00 10.000,00

0120 u TRASLADO DE EQUIPOS ENTRE POZOS
Traslado de equipos entre pozos, tanto humanos como materiales, entre cada una de las ubicaciones propues-
tas en el pliego de condiciones. Medida la unidad realmente ejecutada.

Sondeos a ensayar 1 8,00 8,00
8,00 180,00 1.440,00

TOTAL CAP01........................................................................................................................... 11.440,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE BOMBEOS EN EL ACUIFERO CALIZO DE LA CAM
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP02 ENSAYOS DE BOMBEO
0210 u MANIOBRA DE MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO

Maniobra de montaje de equipo de bombeo en el sondeo, incluyendo el montaje de tubería de impulsión de
100-125 mm. de diámetro interior y una tubería piezométrica de 3/4'' de diámetro para la guía de la sonda. Asi-
mismo, se incluirán los costes correspondientes a la colocación de tubería o manguera necesaria para el desa-
güe en punto de vertido. Medida la unidad realmente ejecutada.

Sondeos a ensayar 1 8,00 8,00
8,00 1.400,00 11.200,00

0220 u MANIOBRA DE DESMONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO
Maniobra de desmontaje de equipo de bombeo en el sondeo, incluyendo el montaje de tubería de impulsión de
100-125 mm. de diámetro interior y una tubería piezométrica de 3/4'' de diámetro para la guía de la sonda. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

Sondeos a ensayar 1 8,00 8,00
8,00 400,00 3.200,00

0230 h HORA DE BOMBEO
Hora efectiva de bombeo, escalonado según especificaciones del pliego de condiciones y Dirección Técnica,
con medición del nivel dinámico y evolución de la conductividad, incluyendo medios propios de aporte de ener-
gía, combustibles, consumibles, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Sondeos a ensayar 8 55,00 440,00
Previsión por exceso 1 110,00 110,00

550,00 120,00 66.000,00
0240 h HORA DE RECUPERACIÓN

Hora efectiva de recuperación, según especificaciones del pliego de condiciones y Dirección Técnica, con medi-
ción del nivel dinámico y evolución de la conductividad, incluyendo medios propios de aporte de energía, com-
bustibles, consumibles, etc. Medida la unidad realmente ejecutada. Asimismo, en esta partida se considerarán
aquellas horas de parada de la bomba por causas ajenas al contratista.

Sondeos a ensayar 8 24,00 192,00
Previsión por exceso 1 70,00 70,00

262,00 85,00 22.270,00

TOTAL CAP02........................................................................................................................... 102.670,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE BOMBEOS EN EL ACUIFERO CALIZO DE LA CAM
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP03 OTROS
0310 u INFORME TÉCNICO

Elaboración de informe técnico con resultados y conclusiones de los trabajso de campo, incluyendo el cálculo
de la transmisividad (por la ecuación de Jacob) y del caudal disponible.

1 1,00 1,00
1,00 450,00 450,00

0320 PA ACONDICIONAMIENTO PREVIO SONDEOS
PA  de abono íntegro que contemple el acondicionemisnto del acceso a cada sondeo, así como el acondiciona-
miento de cada sondeo: retirada de elementos instalados, actuaciones previos al montaje del equipo, etc. En el
caso de los desmontajes de los equipos en aquellos bombeos que estén en servicio, se realizarán por personal
de la Consejería de Coordinación y Medio AMbiente, siendo por cuenta del adjudicatario, los costes derivados
de medios auxiliares y meteriales necesarios (alquiler gruas, etc.).

1 1,00 1,00
1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL CAP03........................................................................................................................... 5.450,00
TOTAL..................................................................................................................................................... 119.560,00
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25 de Octubre de 2017

C.S.V.:11351061374523332264

El Ingeniero de Caminos

Canales y Puertos

25 de Octubre de 2017

C.S.V.:11351061374523332264

El Director General de

Gestión Técnica de Medio Ambiente
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